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Pirkimo objekto 

pavadinimas: 

Magistralinio kelio A4 Vilnius–Varėna–Gardinas sankryžos, 

esančios 21,979 km rekonstravimo, techninio darbo projekto 

parengimas ir PVP 

BVPŽ kodas: 71320000-7 

Nuoroda į CPO katalogo 

specifikaciją: 
https://katalogas.cpo.lt/kategorijos/projects19in/ 

Sprendimo priežastys 

nevykdyti šio pirkimo 

naudojantis CPO katalogui: 

Pirkimas vykdomas nesinaudojant CPO katalogu, nes kataloge 

siūlomos paslaugos neatitinka perkančiosios organizacijos 

poreikių. Projektavimo ir projektų vykdymo priežiūros paslaugas 

teikiantys teikėjai privalo turėti reikiamą patirtį ir atestuotus 

specialistus, kurie tinkamai ir atsakingai įvertintų projektuojamų 

statinių konstrukcijas. Perkamas paslaugų paketas, kuriame ne tik 

projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos, bet ir:  

1. Statybinių inžinerinių, ekonominių ir kitų tyrinėjimų atlikimas;  

2. Atrankos dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 

vertinimo atlikimas; 

3. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio įsteigtoms ar 

potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo 

nustatymas.  

4. Eismo srautų modeliavimas.  

5. Specializuoto darbų kiekių žiniaraščio parengimas;  

6. Projekto vykdymo priežiūrai taikomi  papildomi reikalavimai; 

7. Nėra galimybės naudoti individuliam pirkimui Kelių direkcijos 

parengtos ir pritaikytos techninės specifikacijos; 

8. Nėra galimybės naudoti Kelių direkcijos parengtos sutarties su 

specifiniais reikalavimais (pvz. dėl projekto priežiūros paslaugos, 

dėl sutarties vykdymo su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir 

t.t.); 

9. Šabloninės CPO sutarties tam tikri reikalavimai neatitinka 

Kelių direkcijos keliamų reikalavimų (pvz. sutarties įvykdymo 

užtikrinimo reikalavimai). 

Kelių direkcija turėdama ilgametę patirtį projektavimo ir projekto 

vykdymo priežiūros sutarčių vykdyme turi pritaikę tam tikras 

sutartines nuostatas tokias kaip: numatyti mokėjimai Teikėjams už 

suteiktas paslaugas numatytus pagal techninės specifikacijos 

darbų etapus, nurodyta tvarka ir nurodytais Užsakovo dydžiais 

https://viesujupirkimu.lt/bvpz-klasifikatorius/
https://katalogas.cpo.lt/kategorijos/projects19in/4
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(pvz. už tyrinėjimus mokama ne daugiau 10 proc. nuo sutarties 

sumos). Be to perkama ne tik projektavimo ir projekto vykdymo 

priežiūros paslauga, bet ir projekto priežiūra. Teikėjas įsipareigoja 

teikti Projekto priežiūros paslaugas, kurios apima Projekto 

neaiškumų, praleidimų ištaisymą, argumentuotus atsakymus į 

klausimus rangos darbų viešojo konkurso metu ir kitos su Projektu 

susijusios informacijos teikimą Sutartyje nustatyta tvarka ir 

terminais. Užsakovas įsipareigoja informuoti Teikėją apie rangos 

darbų viešojo pirkimo pagal Projektą procedūras, o Teikėjas 

įsipareigoja pateikti Užsakovui patikslintą Projekto 

dokumentaciją (išleistą naują Projekto laidą), atsižvelgiant į 

rangos darbų viešojo pirkimo pagal Projektą metu Užsakovo 

tiekėjams pateiktus patikslinimus ne vėliau kaip per 10 (dešimt) 

darbo dienų po Užsakovo kreipimosi.  

Be to Kelių direkcija netaiko sutarties pratęsimo praktikos ir nėra 

sutartyje net tokios galimybės, CPO sutartyse nurodyta, kad 

Paslaugų teikimo terminas gali būti pratęsiamas esant bent vienam 

iš nurodytų atvejų: kai nėra galimybės Paslaugas teikti dėl 

Užsakovo kaltės arba dėl valstybės ar savivaldybės institucijų 

kaltės. Projektuotojai matydami tokią sutarties nuostatą visais 

atvejais bandys suderinti su užsakovo dėl termino pratęsimo.  

Be to Kelių direkcija ir Teikėjai yra įsipareigoję atlikti tam tikrus 

veiksmus tokiais terminais: 

Terminai: 

Veiksmas 

Darbo 

dienų 

skaičius, 

max 

 

Auditui skirta projektinė 

dokumentacija perduodama 

auditoriui 

2 

Audito 

atlikimo 

terminas 

pagal 

sutartį – 

26 d. d. 

Atliekama audito procedūra ir iš 

auditoriaus gaunama ataskaita. 

Ataskaita persiunčiama 

paslaugos teikėjui el. paštu 

14 

Suorganizuojamas audito 

posėdis 
5 

Parengiamas ir 

užregistruojamas audito 

posėdžio protokolas bei 

išsiunčiamas paslaugos teikėjui 

el. paštu 

5 

Paslaugos teikėjas taiso 

projektinę dokumentaciją ir 

pateikia Kelių direkcijos Eismo 

saugos skyriui patikrinimui 

Paslaugos 

teikėjo 

atsakomybė 
Sprendinių 

taisymas 

pagal 

pastabas 

Kelių direkcijos Eismo saugos 

skyrius tikrina paslaugos teikėjo 

pateiktą pataisytą projektinę 

dokumentaciją. Jei sprendiniai 

pataisyti pagal pastabas, 

išsiunčiamas patvirtinimas el. 

10 
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paštu. Kitu atveju el. paštu 

išsiunčiamos pastabos 

Projekto koordinatorius peržiūri 

pateiktą projektą ir pateikia 

pastabas  

15 

 

Paslaugos teikėjas taiso 

projektinę dokumentaciją ir 

pateikia tiesiogiai 

koordinatoriui el. paštu 

pakartotinei peržiūrai. Prie 

gautų pastabų pateikiami 

atsakymai ir / ar nurodoma 

pataisymo vieta projektinėje 

dokumentacijoje (*.doc arba 

(*.xlsx formatu) 

Paslaugos 

teikėjo 

atsakomybė 

Šios dvi 

procedūros 

kartojamos 

tol, kol 

projektas 

yra 

pataisomas 

Projekto koordinatorius peržiūri 

pakartotinai teikiamą pataisytą 

projektą 

5 

Po projekto pristatymo 

komisijoje, parengiamas ir 

užregistruojamas komisijos 

protokolas (su pritarimu 

projektui ar pastabomis) 

10 

 

Paslaugos teikėjas taiso 

projektinę dokumentaciją ir 

registruojasi pakartotinai į 

komisiją  

Paslaugos 

teikėjo 

atsakomybė 

Šios dvi 

procedūros 

kartojamos 

tol, kol 

projektas 

yra 

pataisomas 

Po projekto pristatymo 

komisijoje, parengiamas ir 

užregistruojamas komisijos 

protokolas (su pritarimu 

projektui ar pastabomis) 

10 

Projekto koordinatorius 

informuoja, kuriam ekspertui 

paslaugos teikėjas turi pateikti 

parengtą projektą. Ekspertui 

siunčiant projektinę 

dokumentaciją, kopija 

pridedama ir projekto 

koordinatoriui 

5  

Ekspertizės atlikimas ir pastabų 

(arba teigiamo akto) gavimas 

5–10  

Paslaugos teikėjas taiso 

projektinę dokumentaciją ir 

teikia pakartotinai ekspertui 

Paslaugos 

teikėjo 

atsakomybė 

 

Gavus teigiamą ekspertizės 

aktą, projektuotojas raštu 

kreipiasi į Kelių direkciją dėl 

projekto patvirtinimo Kelių 

direkcijos direktoriaus įsakymu. 

Projektuotojas su prašymu dėl 

projekto tvirtinimo, privalo 

5  
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pateikti projektą pagal 

pridedamą formą priedą. 
 

 
 
 

iVPĮ 82 str. 2 d.: Perkančiosios organizacijos, išskyrus Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes užsienio valstybėse, Lietuvos Respublikos 

atstovybes prie tarptautinių organizacijų, konsulines įstaigas ir specialiąsias misijas, privalo įsigyti prekių, paslaugų ir darbų šio straipsnio 1 dalyje 

nurodytu būdu, jeigu Lietuvos Respublikoje veikiančios centrinės perkančiosios organizacijos siūlomos prekės ar paslaugos, per sukurtą dinaminę 
pirkimų sistemą ar sudarytą preliminariąją sutartį galimos įsigyti prekės, paslaugos ar darbai atitinka perkančiosios organizacijos poreikius ir 

perkančioji organizacija negali prekių, paslaugų ar darbų įsigyti efektyvesniu būdu racionaliai naudodama tam skirtas lėšas. Perkančiosios 

organizacijos privalo motyvuoti savo sprendimą neatlikti pirkimo naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos paslaugomis, tai patvirtinantį 

dokumentą paskelbti pirkėjo profilyje ir jį saugoti kartu su kitais pirkimo dokumentais šio įstatymo 97 straipsnyje nustatyta tvarka.  

 


